

**Smlouva č. 605/2013**  
**o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013**

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**  
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  
IČ: 70856508  
zastoupený ředitelem SFDI  
**Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D.**  
(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Městys Moravská Nová Ves**  
nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 000283363  
zastoupený starostou městyse  
**Mgr. Bc. Markem Košutem**  
(dále jen „*příjemce*“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**t u t o S m l o u v u :**

**Článek 2**  
**Účel Smlouvy**

Účelem této Smlouvy je

- zajistit provedení ust. § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s poskytnutými finančními prostředky účelového příspěvku dle této Smlouvy;
- realizovat schválený rozpočet poskytovatele.



56.6./52/2013

10680

**Smlouva č. 605/2013**  
**o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013**

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**  
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  
IČ: 70856508  
zastoupený ředitelem SFDI  
**Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D.**  
(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Městys Moravská Nová Ves**  
nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 000283363  
zastoupený starostou městyse  
**Mgr. Bc. Markem Košutem**  
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**t u t o S m l o u v u :**

**Článek 2**  
**Účel Smlouvy**

Účelem této Smlouvy je

- zajistit provedení ust. § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s poskytnutými finančními prostředky účelového příspěvku dle této Smlouvy;
- realizovat schválený rozpočet poskytovatele.

povinen po provedení *závěrečného vyhodnocení akce* poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke zvýšení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce, budou finanční prostředky poskytnuty maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce plánovaných v roce 2013.

## Článek 5 Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že

1. zřídil a má u ČNB otevřen účet **2006-6610651/0710** výhradně určený ve prospěch financování akce „**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí**“ – **ISPROFOND 5627510084** z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;
2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **32,95 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce plánovaných v roce 2013 uvedených v odst. 3 čl. 4. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.

## Článek 6 Poskytování finančních prostředků

1. Finanční prostředky poskytovatele určené na financování v souladu s touto Smlouvou převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v čl. 5 této Smlouvy na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků a dle vývoje příjmové stránky běžného účtu poskytovatele. Žádost o uvolnění finančních prostředků podepsanou osobou oprávněnou za příjemce ve věcech uvolňování finančních prostředků jednat předkládá příjemce podle své skutečné potřeby finančních prostředků v návaznosti na obdržené faktury, pro jejichž úhradu se požadavek na uvolnění finančních prostředků předkládá a které mají být příjemcem v souladu s účelem této Smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti proplaceny. V žádosti o uvolnění finančních prostředků příjemce uvede název akce, na kterou mají být finanční prostředky uvolněny, číslo ISPROFOND, požadovanou částku, číslo(a) faktury (faktur), která(é) má (mají) být z uvolněných finančních prostředků uhrazena(y) a k žádosti doloží kopii(e) této faktury (těchto faktur) včetně soupisu provedených prací. Současně k žádosti doloží užití svých finančních prostředků pro tuto akci ve smyslu prohlášení uvedeného v čl. 5, odst. 2. a připojí čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jménem či za příjemce jednat, ve kterém tato osoba osvědčí věcnou správnost fakturovaných částek a jejich soulad s financovaným účelem. V případě úhrady více faktur je příjemce povinen předložit k žádosti o uvolnění finančních prostředků soupisku těchto faktur. Vzor „soupisky faktur“ je uveden v příloze platných „*Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu*“

dopravní infrastruktury" (dále jen „Pravidla“), vydaných poskytovatelem a zveřejněných na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).

2. Příjemce je povinen za účelem sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně identifikovat příslušné platby z rozpočtu SFDI účelovými znaky. Pro rok 2013 platí dle číselníku Ministerstva financí České republiky tyto účelové znaky:  
č. 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice.  
Pod tímto účelovým znakem budou zahrnuty všechny investiční (kapitálové) prostředky, které budou poskytnuty na základě této Smlouvy z rozpočtu SFDI příjemci příspěvku jako transfery obcím.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech, jež budou náležitě odůvodněny a po předchozím písemném upozornění příjemce, jím požadované platby odložit, případně upravit výši požadovaných plateb.
4. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy na účet příjemce uvedený v článku 5 náleží poskytovateli až do doby jejich skutečného čerpání v souladu s účelem, ke kterému jsou poskytovány, tj. do odepsání z účtu příjemce ve prospěch prováděné platby v souladu s účelem Smlouvy. Poskytované finanční prostředky nepřecházejí připsáním na účet příjemce do vlastnictví příjemce, nestávají se součástí majetku příjemce, se kterým hospodaří a příjemce je povinen provést taková opatření, aby nemohly být předmětem výkonu práv třetích subjektů.

## Článek 7

### Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků

#### A. Práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně a hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného hospodáře.
2. Příjemce je povinen z poskytnutých finančních prostředků provádět úhradu svých nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto Smlouvou výhradně prostřednictvím účtu uvedeného v čl. 5 této Smlouvy.
3. Příjemce se zavazuje čerpat z uvedeného bankovního účtu vedeného u ČNB pouze takovou výši finančních prostředků, která odpovídá schválenému rozpočtu akce a která souhlasí s výší nezbytně nutných nákladů, které příjemce účelově vynaloží na realizaci plnění dle čl. 3 a 4 této Smlouvy a dle zákona č. 104/2000 Sb.
4. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci tak, aby bylo zřejmé čerpání finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou v návaznosti na účel, pro který se poskytují. Tuto evidenci je povinen příjemce uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, na kterou jsou finanční prostředky poskytovány. Při vedení této účetní evidence je příjemce povinen řídit

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a metodickými pokyny vydanými poskytovatelem.

5. Příjemce provede za kalendářní rok 2013 *zúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků* čerpaných na základě této Smlouvy. Toto zúčtování je povinen předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Spolu s tímto zúčtováním předloží písemnou zprávu o realizaci akce, na kterou byly finanční prostředky dle této Smlouvy poskytnuty. Rozsah, forma a termín zúčtování bude stanoven metodickým pokynem vydaným poskytovatelem. Příjemce se zavazuje *vrátit k datu*, které určí poskytovatel zvláštním metodickým pokynem, na účet poskytovatele č. **9324001/0710** vedený ČNB veškeré k 31. 12. 2013 v souladu s účelem této smlouvy nevyčerpané prostředky ze zálohově poskytnutých finančních prostředků. Nesplnění této povinnosti je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a bude při něm postupováno podle § 44a citovaného zákona.
6. Příjemce souhlasí, aby ČNB průběžně poskytovala informace poskytovateli o stavu finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 5 této Smlouvy.
7. Příjemce tímto souhlasí s připsáním částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok z bankovního účtu specifikovaného v článku 5 této Smlouvy, které obdrží podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb. od Ministerstva financí, ve prospěch poskytovatele na jeho účet č. **9324001/0710** vedený u ČNB.
8. Příjemce se zavazuje nehradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení bankovního účtu a za provedené bankovní služby.
9. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní evidence příjemce v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti poskytovatele vztahující se k předmětu smlouvy.
10. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování akce podle platných „Pravidel“ vydaných poskytovatelem a zveřejněných na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Příjemce je povinen při realizaci akce, pro kterou čerpá finanční prostředky dle této Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickými parametry akce uvedenými ve schválené projektové dokumentaci předložené spolu se žádostí o příspěvek, na základě které mu byla schválena výše příspěvku. Příjemce je povinen předem písemně informovat poskytovatele o všech změnách při realizaci akce a poskytovatel si vyhrazuje právo souhlasu k těmto změnám. Jakékoliv případné práce provedené mimo tuto dokumentaci nejsou předmětem financování podle této Smlouvy a k jejich úhradě nesmějí být použity poskytnuté finanční prostředky. V případě, že příjemce tak učiní, bude se jednat o neoprávněné použití poskytnutých finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm.b) zákona č. 218/2000 Sb.
11. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu *předčasně ukončena realizace akce* financované z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce, o této skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků

poskytnutých poskytovatelem a vrátit nevyčerpané finanční prostředky, které již byly na akci uvolněny, poskytovateli.

12. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) k akcím financovaným z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy údaj, že akce je financována, případně spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto souhlas. Logo ke stažení pro tyto účely je na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).
13. Příjemce, který je plátcem daně podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH") nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud má u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v plné výši. Jestliže příjemce je plátcem daně, který je povinen kráti nárok na odpočet koeficientem podle § 76 zákona o DPH, může hradit DPH z poskytnutých finančních prostředků, ale je povinen vrátit poskytovateli finančních prostředků DPH ve výši poměrné části nároku na odpočet daně odpovídající koeficientu vypočtenému podle § 76 zákona o DPH a to do 30 dnů po celoročním zúčtování DPH.  
Příjemce, který je osobou povinnou k dani osvobozenou od uplatňování daně podle § 6 zákona o DPH nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, může hradit DPH z poskytnutých finančních prostředků za předpokladu, že nemůže hradit DPH z jiných zdrojů.
14. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o příjemci finančních prostředků jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČ, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.
15. Při řádném ukončení akce je příjemce povinen předložit poskytovateli do šesti měsíců od ukončení financování poskytovatelem „Závěrečné vyhodnocení akce“ obsahující zprávu o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků poskytovatele stanovených v této Smlouvě v rozsahu formulářů uvedených v Pravidlech, kolaudační souhlas, výpisy z katastru nemovitostí dokladující, že příjemce má vlastnické, případně jiné právo k pozemkům, na kterých byla financovaná akce realizována a které jsou uvedeny v kolaudačním souhlasu apod. Pokud uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet, např. nebyl vydán kolaudační souhlas, je povinen o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat, uvést důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení lhůty pro předložení „Závěrečného vyhodnocení akce“.
16. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu osmi let po ukončení akce, na kterou poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje finanční prostředky, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích subjektů, s výjimkou případů, kdy takový převod vyplývá ze zákona, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům. Současně je příjemce povinen zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedené dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen.

17. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2013 nevyčerpá na základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou poskytovány, může požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy v roce 2014. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2014 musí příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2013 užity a doloží potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2014. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2014 předkládá příjemce poskytovateli začátkem roku 2014 po provedení zúčtování poskytnutých finančních prostředků za rok 2013.

#### *B. Práva a povinnosti poskytovatele:*

1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy výlučně na účet příjemce, uvedený v článku 5 této Smlouvy v souladu s účelovým určením poskytovaných finančních prostředků.
2. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech čerpání finančních prostředků z účtu příjemce a neposkytovat další finanční prostředky pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než ke kterému byly podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu k zjednání nápravy. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána, pozastaví příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytne další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit.
3. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava, bude porušení povinností vyplývajících ze smlouvy posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a bude dále postupováno podle § 44a tohoto zákona. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. se bude jednat o méně závažná porušení povinností uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A, v odstavci 12 a v Článku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušení povinností postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinností týká. V případě, že příjemce v průběhu realizace akce provede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti schválené projektové dokumentaci s tím, že tato změna nebude mít za následek změnu financovaného účelu, ani nesníží výsledné užitné vlastnosti realizované stavby, bude toto porušení povinností ze strany příjemce postiženo rovněž sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši od 5 % do 20 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinností týká.
4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění poskytovatele neúplné.

## Článek 8 Kontrola nakládání s finančním příspěvkem

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb.. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy je poskytovatel oprávněn žádat vrácení poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti poskytnutých finančních prostředků v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky. O tomto je povinen písemně informovat příjemce.
3. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde finanční plnění vyplývající ze smluvního vztahu je financováno či spolufinancováno z prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

## Článek 9 Ostatní ujednání

1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků poskytovaných podle této Smlouvy se nepovažuje za neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v příštím období.
2. V případě neoprávněného použití finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede příjemce neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, zda se jedná o závažné nebo méně závažné porušení rozpočtové kázně, jak je vymezeno v článku 7 části B odst. 3 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.
3. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity.



Článek 10  
**Závěrečná ujednání**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2013. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.
2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo se zhotovitelem TREPART s.r.o. ze dne 19. 11. 2013, včetně položkového rozpočtu;  
Příloha č. 2 - neuznatelné náklady položkového rozpočtu.
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číselovaných písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této Smlouvy.
6. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou stranu o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu smluvního vztahu.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejich případných dodatků na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).
8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne ..... 27 -12- 2013 .....

V ~~MORAVSKÁ NOVA VES~~ dne ..... 20. 12. 2013 .....

NO.   
.....  
**Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.**  
ředitel SFDI

	Sokolovská 278 190 00 Praha 9 IČ: 70856508
---	--

  
.....  
**Mgr. Bc. Marek Košut**  
starosta městyse







## Smlouva o dílo

na stavební akci

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí“

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a jeho novel, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

**Městys Moravská Nová Ves**

Sídlo: náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupený: Mgr. Markem Košutem, starostou městyse

TDI: - bude ustanovena dodatečně

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel:

**TREPART s.r.o.**

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupený: Jiřím Křemenákem, jednatelem

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ 259 17 838

zápis v soudním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1056024620/5500

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Jiří Křemenák

(dále jen Zhotovitel)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí“. Jedná se o výstavbu bezbariérových chodníků a přechodů pro chodce v Moravské Nové Vsí.

Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovanými společností PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307. Uvedená projektová dokumentace je jako samostatný svazek přílohou k této smlouvě.

Součástí díla je dále:

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatелеm stavby).
- Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků
- Před zahájením stavby vytyčení, označení a nasondování všech inženýrských sítí, které jsou při zhotovování díla dotčené
- Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů
- Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
- Fotodokumentace před započítím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
- Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
- Geodetické vytyčení stavby podle projektu v JTSK a stávajících podzemních vedení (inženýrských sítí) na povrchu a dalších stavebních objektů v dosahu stavby, jejich pasportizace (statický pasport) a ochrana (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb.
- Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla vypracuje dodavatel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně v průběhu stavby vyznačovány všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - Digitální podoba výkresů musí být zpracována ve formátu dwg, textové části ve formátu MS WORD.
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla (v případě potřeby) bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.
- Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
- Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.
- Zhotovení a zajištění propagace v souladu s pravidly OPŽP, poskytovatele dotace

Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla.

## 2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

### 2.1. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

### 2.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou uvedeny v odst. 1. této smlouvy.

### 2.4. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## 3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

### 3.1. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

### 4.1. Termín zahájení

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po podpisu smlouvy a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 15. 11. 2013.

- 1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačnou ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.1.3. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

#### 4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do data 30. 12. 2013.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 30. 12. 2013.
- 4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozumně termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků.

#### 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.3.2. Termín dokončení se prodlouží o počet dní, o které bylo z důvodu na straně objednatelů opožděnou zahájení plnění
- 4.3.3. Termín dokončení se prodlouží o počet dní, po které nebylo možno z důvodu klimatických vlivů, které mají dopad na technologické postupy, možno pokračovat v realizaci díla. Tyto dny musí být potvrzeny ve stavebním deníku pověřenou osobou objednatelů v den, kdy nebylo možno z výše uvedených důvodů pokračovat v realizaci díla.

## 5. BANKOVNÍ ZÁRUKA

Pro zajištění včasného a kvalitního zhotovení předmětu veřejné zakázky je vystavená bankovní záruka na včasné a kvalitní zhotovení díla ve výši 450.000,-Kč, která je přílohou k této smlouvě. Objednatel je oprávněn čerpat tuto záruku kdykoli v případě ohrožení termínu zhotovení díla či ohrožení kvality díla a použít ji k zajištění povinností neplněných zhotovitelem.

Tato finanční záruka bude při předání a převzetí díla prodloužena na celou záruční lhůtu k zajištění povinností zhotovitele během záruční lhůty.

## 6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 6.1. Obsah ceny

- 6.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 6.1.2. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného Zhotovitelem Objednateli v rámci nabídky.
- 6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.  
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

### 6.2. Cena díla:

#### Celková cena díla v Kč:

bez DPH	9 298 038,00 Kč
DPH 21 %	1 952 588,00 Kč
včetně DPH	11 250 626,00 Kč

### 6.3. Platnost ceny

- 6.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

#### 6.4. Doklady určující cenu

6.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty.

#### 6.5. Podmínky pro změnu ceny

6.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

6.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, např. změna výše DPH.

#### 6.6. Způsob sjednání změny ceny

6.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

6.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.

#### 6.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

6.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

6.7.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.

6.7.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.

6.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6.7.5. Vícepráce budou řešeny v souladu se Zákonem.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 7.1. Zálohy

7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 7.2. Postup plateb

7.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Fakturace bude probíhat do 90% ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po předání díla bez vad a nedodělků.

7.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce.

7.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatelem (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění.

- 7.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.
- 7.2.6. Poslední splátková faktura bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 7.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost.
- 7.3. Lhůty splatnosti
- 7.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, případně po uvolnění finančních prostředků SFDI. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů.
- 7.4. Platby za vícepráce
- 7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatelů včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 7.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## 8. MAJETKOVÉ SANKCE

- 8.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2. Sankce – náhrada škody za porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, mající za následek neposkytnutí dotace z prostředků SFDI.
- 8.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z SFDI Objednateli.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele dle smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí Zhotovitel Objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z SFDI jako náhradu škody tím vzniklé Objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 15 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

8.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

8.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

8.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.5. Sankce za nevyklizení staveniště

8.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

8.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.

8.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.7. Způsob vyúčtování sankcí

8.7.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

8.8. Lhůta splatnosti sankcí

8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8.9. Omezení celkové výše sankcí

8.9.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## 9. STAVENIŠTĚ

9.1. Předání a převzetí Staveniště

SOD



- 9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 9.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 9.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

## 9.2. Vybudování zařízení staveniště

- 9.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 9.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

## 9.3. Užívání staveniště

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 9.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován ve Staveništi.

## 9.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

## 9.5. Vyklizení staveniště

- 9.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 10. STAVEBNÍ DENÍK

### 10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí

o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel.

10.2. Obsah stavebního deníku

10.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty,
- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

10.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

10.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

10.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

10.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku.

10.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

10.6. Kontrolní dny

10.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

- 6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 10.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele – investora >TDI).
- 10.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 10.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

## 11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatel zastupuje objednatel v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce.
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatel, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

## 12. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 12.1. Pokyny Objednatele

- 12.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

### 12.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 12.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

- 3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 12.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Kontrola provádění prací
- 12.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 12.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 12.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### 13. SUBDODAVATELÉ

- 3.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 3.2 Subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým subdodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.

### 14. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.
- 14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v protě kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

## 15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 15.1. Organizace předání díla

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 15.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 15.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 15.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 15.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 15.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

### 15.2. Protokol o předání a převzetí díla

15.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

15.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

15.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

15.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### 15.3. Vady a nedodělky

15.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

15.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.

### 15.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

15.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie),
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v lištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu .dwg nebo .jpg na nosiči CD ROM
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací (1 x originál + 1x kopie)
- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál),
- Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

## 16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 16.1. Odpovědnost za vady díla

16.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

16.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto

věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

## 16.2. Délka záruční doby

16.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců.

## 16.3. Způsob uplatnění reklamace

16.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

16.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

16.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

## 16.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

16.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

16.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

16.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

16.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

## 16.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

16.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.

16.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.

16.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16.6. Pro zajištění záruční lhůty bude vystavena bankovní záruka dle čl. 5 této smlouvy

## 17. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 17.1. Vlastnictví díla

17.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

SOD

- 17.2. Nebezpečí škody na díle  
17.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 18. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 18.1. Pojištění zhotovitele  
18.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 18.2. Pojištění díla a jiná pojištění  
18.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.  
18.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  
18.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  
18.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu  
18.2.3.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 18.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  
18.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.  
18.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## 19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Definice vyšší moci  
19.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 19.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  
19.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chlíť na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 20. ZMĚNA SMLOUVY

- 20.1. Forma změny smlouvy  
20.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  
20.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
20.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.  
20.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 20.2. Převod práv a povinností ze smlouvy  
20.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.  
20.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

## 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

### 21.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

21.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

21.2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu realizace díla v případě vzniku nepředpokládaných problémů při zajištění financování díla bez jakékoli náhrady dodavateli za ještě neprovedené práce.

### 21.3. Způsob odstoupení od smlouvy

21.3.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

21.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

### 21.4. Den účinnosti odstoupení

21.4.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

### 21.5. Důsledky odstoupení od smlouvy

21.5.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).
- c) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- e) Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

## 22. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti:

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),



- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

### 23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 23.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 23.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 23.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 23.5. Přílohou této smlouvy jsou:
- Finanční záruka na včasné a kvalitní zhotovení díla ve výši 450.000,-Kč vystavená ..... dne .....
  - Pojistka zhotovitele č. .... vystavená ..... dne .....
  - Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
  - Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění
  - Projektová dokumentace stavby pro provedení stavby „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí“ zpracovaná společností PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín. Uvedená projektová dokumentace je přílohou k této zadávací dokumentaci (jedná se o samostatný svazek)
  - Seznam všech subdodavatelů s přesnou specifikací prací, které budou prováděny subdodavatelsky

V Praze  
Dne 04.11.2013


v Moravské Nové Vsi  
dne 19.11.2013

Za Zhotovitele

Za Objednatele

  
.....  
Jiří Kremenák, jednatel, TREPART s.r.o.  
Pisůčkova 732/3  
143 00 Praha 4  
VI.

  
.....  
Mgr. Marek Košť, starosta městyse



SOD

Tel: 777 002 101 - 777 002 101  
100 000 17000 - 100 000 17000

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Chodníky - trasa 1</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Montáž celkem	0	0
R	HSV celkem	7.756.695	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	7.756.695	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	7.756.695	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	7.756.695	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	7.756.695,28 Kč
DPH	21 % činí :	1.628.906,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>9.385.601,00 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba : **Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí**  
 Objekt : **Chodníky - trasa 1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>										
1	113 20-2111.R00	Zemní práce Výrthání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých silniční obrubník: 74,06 chodníkový obrubník: 2514,69	m	2 588,75	78,00	201 922,50			-0,14500	-375,36875
2	112 10-0001.RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00	995,00	995,00	0,00304	0,00304		
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2 130,65	51,00	108 663,15			-0,13800	-294,02970
4	113 10-6004.RA0	Rozebrání beton.dlažby, podkl.vrstvy nad 200 m2 404,21+19,82	m2	424,03	49,00	20 777,47			-0,26800	-113,64004
5	113 10-6033.RA0	Rozebrání dlaž.kostek, podkl.vrstvy do 200 m2	m2	3,38	72,00	243,36			-0,89200	-3,01496
6	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	201,26	50,00	10 063,00			-0,22500	-45,28350
7	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm podklad pod stáv. chodníky a sjezdů: 2130,65+201,26+102,11+36,09+19,82 pruh, podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5	m2	2 528,43	151,00	381 792,93			-0,23500	-594,18105
8	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm pruh, podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5 asfaltové plochy: 102,11	m2	140,61	334,00	46 963,74			-0,31600	-44,43276
9	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km 330,94*0,15	m3	49,64	241,00	11 963,48				
10	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 634,16*0,33	m3	209,27	27,00	5 650,37				
11	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	634,16	136,00	86 245,76				
12	130 90-1123.R00	Bourání konstrukci ze železobetonu plochy sjezdů: 35,09	m3	36,09	3 265,00	117 833,85				
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky: 634,16	m3	634,16	181,00	114 782,96				
14	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek za dalších 6km: 634,16*6	m3	2 597,88	11,00	28 576,68				
15	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy odpočet zeminy pro zpětný násyp: -201,18*6 odkopávky: 634,16	m3	432,98	579,00	250 695,42				
16	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 odpočet zeminy pro zpětný násyp: -201,18	m3	201,18	31,00	6 236,58				
17	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zpětný násyp zeminy podél obrubníků: 201,18	m3	201,18	126,00	25 348,68				
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m zpětný násyp zeminy podél obrubníků: 201,18	m3	634,16	11,00	6 975,76				
19	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	2 757,26	19,00	52 387,94				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí
Objekt :	Chodníky - trasa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		chodníky: 13,97+1953,59+3,6 sjezdy: 177,21+608,89		1 971,16 786,10						
20	181 30-0010.R00	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice	m2	2 031,95	172,00	349 495,40	0,00003	0,06096		
21	1-1	Náklady na obstarání ornice, naložení, složení	m3	243,83	41,00	9 997,19				
		2031,95*0,1*1,2		243,83						
22	185 80-3111.R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	2 031,95	11,00	22 351,45				
23	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	330,94	579,00	191 614,26				
24	113 10-7202.R00	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm nad 200 m2	m2	102,11	101,00	10 313,11				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>2 061 890,04</b>		<b>0,06400</b>	-0,48300	-1 519,26989
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>									
25	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	77,00	1 236,00	95 172,00	0,15382	11,84414		
		pruh podél navržených silničních obrubníků-2 vrstvy: (77)*0,5*2		77,00						
26	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	38,50	958,00	36 883,00	0,30651	11,80064		
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5		38,50						
27	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 895,12	226,00	654 297,80	0,37080	1 073,51161		
		chodníky: (13,97+1953,59+3,6)*1,05		2 089,72						
		sjezdy: (177,21+608,89)*1,05		825,41						
28	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	864,71	211,00	182 453,81	0,38625	333,99424		
		sjezdy: (177,21+608,89)*1,10		864,71						
29	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	77,00	61,00	4 697,00	0,00061	0,04697		
		pruh podél navržených silničních obrubníků-2 vrstvy: (77)*0,5*2		77,00						
30	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 5 cm	m2	1 971,16	279,00	549 953,64	0,07390	145,66872		
		chodníky: 13,97+1953,59+3,6		1 971,16						
31	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	786,10	301,00	236 616,10	0,09280	72,95008		
		sjezdy: 177,21+608,89		786,10						
32	592-48040	Dlažba betonová 20/10/6cm přírodní	m2	627,16	241,00	151 144,76	0,18400	115,39683		
		(608,89)*1,03		627,16						
33	592-45110	Dlažba betonová 20/10/6cm přírodní	m2	2 012,20	181,00	364 207,78	0,14000	281,70768		
		(1953,59)*1,03		2 012,20						
34	592-45111	Dlažba betonová 20/10/6cm červená	m2	3,71	481,00	1 783,55	0,14000	0,51912		
		pruh podél obrubniku - nástupišť BUS zastávky: 3,6*1,03		3,71						
35	592-45115.1	Dlažba betonová slepecká 20/10/6cm černá	m2	14,39	530,00	7 626,22	0,14400	2,07203		
		13,97*1,03		14,39						
36	592-45265.0	Dlažba betonová slepecká 20/10/6cm černá	m2	182,53	642,00	117 181,88	0,17600	32,12463		
		varovné pásy v místech sjezdů: 177,21*1,03		182,53						
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	2 593,00	350,00	907 550,00	0,13612	352,95916		
		chodníkové obrubníky přímé dl. 100cm; 2515,0		2 515,00						
		chodníkové obrubníky obloukové R 2,0m: 1,0		1,00						

X X X

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí</b>
Objekt :	<b>Chodníky - trasa 1</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		silniční obrubníky vysoké: 24,0		24,00						
		silniční obrubníky nízké: 22,0		22,00						
		silniční obrubníky přechodové: 8*9		17,00						
		obrubník pro BUS nástupiště přímý: 10,0		10,00						
		obrubník pro BUS nástupiště náběhová: 1*1		2,00						
		obrubník pro BUS nástupiště přechodový: 1*1		2,00						
38	592-17123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	10,00	3 746,00	37 460,00	0,24800	2,48000		
		10		10,00						
39	592-17125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	1,00	3 746,00	3 746,00	0,24400	0,24400		
40	592-17126	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003	kus	1,00	3 746,00	3 746,00	0,24400	0,24400		
41	592-17120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	1,00	3 746,00	3 746,00	0,16400	0,16400		
42	592-17121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	1,00	3 746,00	3 746,00	0,16400	0,16400		
43	592-17460	Obrubník silniční dvourstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	24,72	305,00	7 539,60	0,08100	2,00232		
		24*1,03		24,72						
44	592-17461	Obrubník silniční dvourstvý ABO nízký 100x15x15cm	kus	22,66	131,00	2 968,46	0,08100	1,83546		
		22*1,03		22,66						
45	592-17462	Obrubník silniční dvourstvý ABO přechodový	kus	17,00	401,00	6 817,00	0,08100	1,37700		
		100x15x15*25cm		9,00						
		pravý: 9		8,00						
		levý: 8		2 590,45						
46	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	2 590,45	171,00	442 966,95	0,05500	142,47475		
		chodníkové obrubníky přímé dl. 100cm; 25*15*1,03		2 590,45						
47	592-1	Obrubník chodníkový 10/25/100cm vnější oblouk R=2,0m	kus	1,03	601,00	619,03	0,04485	0,04620		
		1*1,03		1,03						
		<b>5 Komunikace</b>				<b>3 822 922,59</b>		<b>2 585,62757</b>		
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>								
48	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	266,00	1 235,00	328 510,00	0,42930	114,19380		
		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>328 510,00</b>		<b>114,19380</b>		
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
49	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr: hmot tl.do 3mm	m2	6,73	548,00	3 688,04	0,00014	0,00094		
		VDZ - autobusová zastávka: 6,73		6,73						
50	915 70-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů	m2	6,73	195,00	1 312,35	0,00032	0,00215		
		VDZ - autobusová zastávka: 6,73		6,73						
51	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,73	306,00	2 059,38				
		VDZ - autobusová zastávka: 6,73		6,73						
52	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. výkropu pro patku a základové patky	kus	1,00	947,00	947,00	0,24590	0,24590		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí</b>
Objekt :	<b>Chodníky - trasa 1</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
53	404-45137.A	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá Al sloupek pro svíslé dopravní značky vč. rektifikační	kus	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00510	0,00510		
54	91-1	patky	kus	1,00	3 265,00	3 265,00				
55	919 73-5112.R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm úseky pro osazení obrubníků: 77	m	77,00	297,00	22 869,00	0,04254	3,27558		
56	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živého tl. do 10 cm úseky pro osazení obrubníků: 77	m	77,00	641,00	49 357,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>93 347,77</b>		<b>3,52968</b>		
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>								
57	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	985,00	985,00			-0,00400	-0,00400
58	961 10-0015.R00	Bourání základů z betonu prostého patka svíslé dopravní značky: 0,6*0,6*0,6	m3	0,22	1 885,00	407,16			-2,00000	-0,43200
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 392,16</b>				<b>-0,43600</b>
Díl:	97	<b>Proražení otvorů</b>								
59	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton bet. obrub. vč. bet. lože: (0,08*0,25*(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*2588,75	t	572,44	295,00	168 868,44				
60	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí beton, dlažba: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*0,04*2,3 pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,2*2,0 podkl. vrstva-sláv.chod: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*0,2*2,0	t	1 132,21	295,00	334 002,54				
61	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obelovaný asfalt pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,15*2,1	t	12,13	312,00	3 783,78				
62	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km bet. obrub. vč. bet. lože: (0,08*0,25*(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*2588,75 beton, dlažba: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*0,04*2,3 pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,15*2,1	t	584,87	138,00	80 712,58				
63	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km příplatek za dalších 11km: bet. obrub.vč.bet.lože: (0,08*0,25*(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*2588,75*2,2 beton, dlažba: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*2,2*2,3*0,04 pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,15*2,2	t	1 286,04	11,00	14 146,42				
64	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,2*2,0	t	1 132,21	21,00	23 776,45				
65	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky podkl. vrstva-sláv.chod: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*0,2*2,0	t	584,87	21,00	12 282,35				
66	979- 08-2213.R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,2*2,0 podkl. vrstva-sláv.chod: (36,09*2130,65*201,26*404,21*19,82)*0,2*2,0	t	1 132,21	96,00	108 692,35				

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí
Objekt :	Chodníky - trasa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
67	979- 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km příplatek za dalších 15km: 1132,21*2*15	t	16 983,18 16 983,18	12,00	203 798,16				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>950 063,08</b>				
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
68	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění 0,0691*2585,70197+3,52808*114,19380	t	2 691,37 2 703,49	185,00	497 902,62				
		odpočet - pruh podél nav. sil. obrub. (77)*0,5*0,15*2,1		-12,13						
69	998 22-5311.R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. pruh podél navržených silničních obrubníků: (77)*0,5*0,15*2,1	t	12,13 12,13	55,00	667,01				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>498 569,63</b>				

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Přechody pro chodce + osvětlení přechodu</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, přechody 1a/1b/1c/1d/3a</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Doprava	0
	Montáž celkem	363.957	Geodetické zaměření	0
R	HSV celkem	78.176	Koordinace prací s ostatními profesemi	0
N	PSV celkem	0	Pomocný montážní materiál	0
ZRN	celkem	442.133	Revize	0
			Realizační, výrobní a dílenská dokumentace	0
			Dokumentace skutečného provedení stavby	0
HZS		0	Zařízení staveniště	0
RN II.a III.hlavy		442.133	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		442.133	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	14 % činí :		
DPH	14 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		442.133,40 Kč
DPH	21 % činí :		92.848,01 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>534.981,00 Kč</b>

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí; přechody 1a/1b/1c/1d/3a
Objekt :	Přechody pro chodce - osvětlení přechodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina z výkopu jam pro stožárů VO: 0,4*0,4*1,8*10	m3	2,88 2,88	579,00	1 667,52				
2	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 zemina z výkopu jam pro stožárů VO: 0,4*0,4*1,8*10	m3	2,88 2,88	28,00	80,64				
3	141 72-1101.R00	Rízení protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 5ks protlačů dl. 8,0m pro kabel VO pod vozovkami: 5*8,0	m	40,00 40,00	1 350,00	54 000,00	0,00348	0,13920		
4	131 10-0110.RA4	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4 pažení. odvoz do 1 km, uložení na skládku startovací jámy pro proltač: 0,8*1,8*1,4*5 koncové jámy pro proltač: 0,8*1,2*1,4*5	m3	16,80 10,08 6,72	1 140,00	19 152,00	0,00063	0,01058		
5	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km startovací jámy pro proltač: 0,8*1,8*1,4*5 koncové jámy pro proltač: 0,8*1,2*1,4*5	m3	16,80 10,08 6,72	195,00	3 276,00				
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>78 176,16</b>		<b>0,14978</b>		
Díl: M21		<b>Elektromontáže</b>								
6	M21-0001	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3x1,5 elektrinstalace stožáru - 10,0m pro každý stožár: 10*10	m	100,00 100,00	16,00	1 600,00	0,00012	0,01200		
7	210 81-0014.RT	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x16 délky odečteny z EPD + 2 m na každé ukončení kabelu	m	190,00 190,00	285,00	54 150,00	0,00093	0,17670		
8	210 10-0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 počty odečteny z EPD: 27	kus	27,00 27,00	48,00	1 296,00				
9	M21-0002	Svorka pásek - pásek podle počtu stožárů: 10	kus	10,00 10,00	51,00	510,00				
10	M21-0003	Svorka pásek - drát podle počtu stožárů: 10	kus	10,00 10,00	17,00	170,00				
11	M21-0004	Antikorozní ošetření spojů dle ČSN 332000-5-51ed.3 podle počtu stožárů: 10	kus	10,00 10,00	49,00	490,00				
12	M21-0005	Kabelové oko příložkové pro uzemnění stožáru podle počtu stožárů: 10	kus	10,00 10,00	2,00	20,00				
13	M21-0006	Přezbrojení stávající stožárové svorkovnice podle počtu napojovacích míst: 6	kus	6,00 6,00	874,00	5 244,00				
14	M21-0007	Stožárová rozvodnice pro každý stožár: 10	kus	10,00 10,00	5 500,00	55 000,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí; přechody 1a/1b/1c/1d/3a
Objekt :	Přechody pro chodce - osvětlení přechodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
15	M21-0008	Kompletní svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce 2 svítidla pro každý přechod: 5*2 požadované provedení viz technická zpráva	kus	10,00 10,00	7 859,00	78 590,00				
16	M21-0009	Odbočná spojka pro kabely s plastovou izolací do 1kV pro kabely do 4x 16 mm2 požly odečteny z EPD: 4	ks	4,00 4,00	532,00	2 128,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>199 198,00</b>		<b>0,18870</b>		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech								
17	220 11-1777.R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10 mm uzemnění stožárů - 2,0m pro každý stožár: 10*2	m	20,00 20,00	69,00	1 380,00	0,00070	0,01400		
18	220 11-1776.R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN pásek do 120 mm2 délky odečteny z EPD + 2 m na každé ukončení pásku	m	190,00 190,00	27,00	5 130,00	0,00159	0,30210		
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>6 510,00</b>		<b>0,31610</b>		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
19	460 20-0153.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy délka odečtena z EPD: 140	m	140,00 140,00	250,00	35 000,00				
20	460 05-0703.RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení; hor.3 ruční výkop jámy 0,4*0,4*1,8*10	m3	2,88 2,88	1 140,00	3 283,20				
21	460 57-0133.R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3. se zhuťněním délka odečtena z EPD: 20	m	20,00 20,00	237,00	4 740,00				
22	460 57-0153.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3. se zhuťněním délka odečtena z EPD: 140	m	140,00 140,00	305,00	42 700,00				
23	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m odvoz zeminy z výkopu jam pro stožáry VČ: 0,4*0,4*1,8*10	m3	2,88 2,88	108,00	311,04				
24	460 01-0022.RT2	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m 0,14+0,02	km	0,16 0,16	78 500,00	12 560,00	0,01124	0,00180		
25	460 42-0371.RT1	Zřízení lože,kryt folie PVC 35 cm /podél/, zásyp 10 cm. lože a zásyp z písku 140*20	m	160,00 160,00	155,00	24 800,00	0,13822	22,11520		
26	460 62-0006.RT1	Poznámka: dodání folie a písku je v ceně položky Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva zpětná úprava kabel. rýh: (140*20)*1,0 zpětná úprava jam pro protlakky. (1,8*2,8*1,8*2,2)*5	m2	205,00 160,00 45,00	21,00	4 305,00	0,00002	0,00410		
27	460 10-0025.RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab. kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	10,00	2 425,00	24 250,00	1,16365	11,63650		

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí; přechody 1a/1b/1c/1d/3a
Objekt :	Přechody pro chodce - osvětlení přechodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
28	460 20-0133.RT2	množství odečteno z EPD: 10 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	10,00	315,00	6 300,00				
		délka odečtena z EPD: 20		20,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>158 249,24</b>		<b>33,75760</b>		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : <i>Prechody pro chodce - trasa 1</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Bezbarierové trasy Moravskou Novou Vsí</i>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Montáž celkem	1.520	0
R	HSV celkem	954.689	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	956.209	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	956.209	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	956.209	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	956.209,32 Kč
DPH	21 % činí :	200.804,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1.157.013,00 Kč</b>

Poznámka :

## Soupis prací a výkaz výměr

Stavba : <b>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí</b> Objekt : <b>Přechody pro chodce - trasa 1</b>	
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých silniční obrubníky: 33,7*5+5*3 chodníkové obrubníky: 9,4*3+1 betonové žlabovky: 95,4	m	155,50 46,70 13,40 95,40	78,00	12 129,00			-0,14500	-22,54750
2	112 10-0001.RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00	1 002,00	1 002,00	0,00304	0,00304		
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30,21*27,05*3	m2	60,26 60,26	51,00	3 073,26			-0,13800	-8,31588
4	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl.20 cm podklad pod stávajícími chodníky a sjezdy: 66,67*27,05*3 pruh podél navržených silničních obrubníků (70*5+5*3)*0,5 silnice: 17,64	m2	155,86 96,72 41,50 17,64	121,00	18 859,06			-0,23500	-36,62710
5	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm pruh podél navržených silničních obrubníků: (70*5+5*3)*0,5 silnice: 17,64	m2	59,14 41,50 17,64	334,00	19 752,76			-0,31600	-18,68824
6	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km (64,9*4,14)*0,15	m3	10,36 10,36	241,00	2 495,80				
7	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 63,07*13,25*0,34	m3	76,66 76,66	136,00	10 425,76				
8	122 20-1109.R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 76,66*0,33	m3	25,30 25,30	27,00	683,04				
9	130 00-1101.R00	Příplatek za zřížené hloubení v blízkosti vedení kanalizační přípojky: 6,6*(0,6*1,5)	m3	5,94 5,94	218,00	1 294,92				
10	130 90-1123.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	5,22	3 265,00	17 043,30				
11	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 31,23	m2	31,23 31,23	50,00	1 561,50			-0,22500	-7,02675
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odkopávky: 76,66	m3	76,66 76,66	181,00	13 875,46				
13	113 10-7201.RA0	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Příplatek za dalších 6km: 76,66*6 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Příplatek za dalších 6km: 76,66*6 odpočet zeminy pro zpětný násyp: -7,74*(-2,3*0,4) odpočet zeminy pro zpětný násyp: -7,74*(-2,3*0,4) odkopávky: 76,66	m2	22,64 22,64	112,00	2 535,68			-0,48300	-10,93512
14	162 70-1109.R00	Příplatek za dalších 6km: 76,66*6 odpočet zeminy pro zpětný násyp: -7,74*(-2,3*0,4) odpočet zeminy pro zpětný násyp: -7,74*(-2,3*0,4) odkopávky: 76,66	m3	412,60 459,96 -47,36	11,00	4 538,60				
15	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	68,00 76,66 -8,66	579,00	39 372,00				
16	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,66	31,00	268,46				

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	<b>Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí</b>
Objekt :	<b>Přechody pro chodce - trasa 1</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děmhmot / MJ	děmhmot celk.(t)
17	171 20-1101.R00	zpevněný násyp zeminy podél obrubníků: 7,74*2,3*0,4	m3	8,66	126,00	1 091,16				
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých		8,66						
19	181 10-1102.R00	zpevněný násyp zeminy podél obrubníků: 7,74*2,3*0,4	m3	76,66	11,00	843,26				
20	181 30-0010.RA	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m2	80,99	19,00	1 538,74				
21	1-1	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím 73,78*1,05+3,35*1,05	m2	89,56	116,00	10 388,96	0,00003	0,00269		
22	185 80-3111.R00	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice (86,2+3,36)*0,1	m3	8,96	1 670,00	14 956,52				
23	199 00-0001.R00	Náklady na obstarání ornice 86,2+3,36	m2	89,56	11,00	985,16				
24	175 10-0020.RA	Ošeření trávníku v rovině Poplatek za skládku - ornice (64,9+4,14)*0,15	m3	10,36	579,00	5 996,12	1,67000	9,83630		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>	m3	5,89	241,00	1 419,49				
	<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>		5,89		<b>186 130,01</b>		<b>9,84203</b>		<b>-104,14059</b>
25	572 95-2112.R00	Výsrazení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	83,00	1 236,00	102 588,00	0,15382	12,76706		
26	567 12-2111.R00	pruh podél navržených silničních obrubníků-2 vrstvy: (70+5+5+3)*0,5*2	m2	41,50	958,00	39 757,00	0,30651	12,72017		
27	564 86-1111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	41,50	226,00	43 243,18	0,37080	70,94943		
28	564 76-1111.R00	pruh podél navržených silničních obrubníků: (70+5+5+3)*0,5 (35,95+100,74+26,61+3)	m2	191,34	211,00	4 393,65	0,38625	8,04288		
29	573 21-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm sjedzy: (2,68+16,25)*1,10	m2	20,82	86,00	7 138,00	0,00061	0,05063		
30	596 21-5021.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	83,00	279,00	46 397,70	0,07390	12,28957		
31	596 21-5041.R00	pruh podél navržených silničních obrubníků-2 vrstvy: (70+5+5+3)*0,5*2 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm 35,95+100,74+26,61+3	m2	166,30	301,00	5 697,93	0,09280	1,75670		
32	592-48040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 2,68+16,25	m2	18,93	241,00	4 698,99	0,18400	3,58761		
33	592-45110	Dlažba betonová 20/10/8cm přírodní (2,68+16,25)*1,03	m2	19,50	181,00	28 620,73	0,14000	22,13758		
34	592-45115.1	Dlažba betonová 20/10/6cm přírodní (35,95+100,74+16,83)*1,03	m2	158,13	530,00	24 964,01	0,14400	6,78267		
		Dlažba betonová slepecká 20/10/6cm černá (35,95+9,78)*1,03	m2	47,10						
				47,10						

## Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí
Objekt :	Přechody pro chodce - trasa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
35	592-45265.0	Dlažba betonová slepecká 20/10/8cm černá 2,68*1,03	m <sup>2</sup>	2,76 2,76	642,00	1 772,18	0,17600	0,48583		
36	592 1-MOD	Vpust' beton. DN500 sifon, vysoké kaliště mříž rovinná lit.	kus	4,00	6 580,00	26 320,00	0,80000	3,20000		
37	917 86-2111,R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 chodníkové obrubníky přímé dl. 100cm: 27*3,37*1 chodníkové obrubníky obloukové R 1,0m: 18 chodníkové obrubníky obloukové R 2,0m: 14 silniční obrubníky vysoké: 15*3 silniční obrubníky nízké: 39*3*3 silniční obrubníky přechodové: 8*8*4	m	146,37 31,37 18,00 14,00 18,00 45,00 20,00	350,00	51 229,50	0,13612	19,92388		
38	592-17460	Obrubník silniční dvourstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	18,54	305,00	5 654,70	0,08100	1,50174		
39	592-17461	Obrubník silniční dvourstvý ABO nízký 100x15x15cm (15*3)*1,03	kus	18,54 46,35 46,35	131,00	6 071,85	0,08100	3,75435		
40	592-17462	Obrubník silniční dvourstvý ABO přechodový 100x15x15+25cm pravý: 8*2 levý: 8*2	kus	20,00 10,00 10,00	401,00	8 020,00	0,08100	1,62000		
41	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 chodníkové obrubníky přímé dl. 100cm (27*5)*1,03	kus	32,96 32,96	131,00	4 317,76	0,05500	1,81280		
42	592-1	Obrubník chodníkový 10/25/100cm vnější oblouk R=1,0m 18,0*1,03	kus	18,54 18,54	545,00	10 104,30	0,04485	0,83152		
43	592-1	Obrubník chodníkový 10/25/100cm vnější oblouk R=21,0m 14*1,03	ks	14,42 14,42	545,00	7 858,90				
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>428 848,38</b>		<b>184,21444</b>		
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>								
44	831 35-0012,RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 přípojky k ul. vpustím: 6,6	m	6,60 6,60	541,00	3 570,60	0,82994	5,47760		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>3 570,60</b>		<b>5,47760</b>		
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
45	915 72-1111,R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m <sup>2</sup>	63,00	548,00	34 524,00	0,00066	0,04158		
46	915 72-9111,R00	VDZ přechody pro chodce V7 - zebr: 52,5*0,5*3*7 Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m <sup>2</sup>	63,00 63,00	195,00	12 285,00	0,00032	0,02016		
47	915 79-1112,R00	VDZ přechody pro chodce V7 - zebr: 52,5*0,5*3*7 Předznačení pro značení stopčará, zebr, nápisů VDZ přechody pro chodce V7 - zebr: 52,5*0,5*3*7	m <sup>2</sup>	63,00 63,00	306,00	19 278,00				

## Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí
Objekt :	Přechody pro chodce - trasa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děmhmot / MJ	děmhmot celk.(t)
48	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly 8*2	kus	10,00	947,00	9 470,00	0,24590	2,45900		
49	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm úseky pro osazení obrubníků: 70*5*5+3	m	83,00	297,00	24 651,00	0,04254	3,53082		
50	919 73-1122.R00	Zarovnaní styčné plochy živého tl. do 10 cm úseky pro osazení obrubníků: 70*5*5+3	m	83,00	702,00	58 266,00				
51	404-45241	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1 8*2	kus	10,00	9 850,00	98 500,00	0,00510	0,05100		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>256 974,00</b>		<b>6,10256</b>		
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
52	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	985,00	985,00			-0,00400	-0,00400
53	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových 0,6*0,6*0,6*1	m3	0,22	1 885,00	407,16			-2,40000	-0,51840
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 392,16</b>				<b>-0,52240</b>
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>								
54	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku suti - beton bet. obrubníky vč. bet. lože: (0,08*0,25+(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*138,5	t	23,02	295,00	6 789,96				
		beton, dlažba: 66,67*0,04*2,3		6,13						
55	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí podkladní vrstva pod stávajícími chodníky: 73,78*0,2*2,0	t	43,51	295,00	12 836,04				
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70)*0,5*0,2*2,0		29,51						
56	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	14,00	312,00	4 078,62				
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70*5+5*3)*0,5*0,15*2,1		13,07						
57	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	39,51	138,00	5 452,12				
		bet. obrubníky vč. bet. lože: (0,08*0,25+(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*138,5		16,88						
		beton, dlažba: (73,78+30,05)*0,04*2,3		9,55						
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70*5+5*3)*0,5*0,15*2,1		13,07						
58	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě výbour. hmot za dalších 5 km	t	83,54	11,00	918,95				
		příplatek za dalších 11km:								
		bet. obrub. vč. bet. lože: (0,08*0,25+(0,125*2+0,08)*0,1)*2,3*138,5*2,		33,77						
		beton, dlažba: (73,78+30,05)*0,04*2,3*2,2		21,02						
		pruh podél navržených sil. obrubníků: (70*5+5*3)*0,5*0,15*2,1*2,2		28,76						
59	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	58,13	21,00	1 220,77				
		podkladní vrstva pod stávajícími chodníky: (73,78+30,05)*0,2*2,0		41,53						
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70*5+5*3)*0,5*0,2*2,0		16,60						
60	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	39,51	21,00	829,67				
		395 081		39,51						
61	979- 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	58,13	96,00	5 580,67				
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70*5+5*3)*0,5*0,2*2,0		16,60						



Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí
Objekt :	Přechody pro chodce - trasa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
62	979- 06-2219,R0	podkladní vrstva pod stávajícími chodníky: (73,78+30,06)*0,2*2,0	t	41,53						
		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km		871,98	12,00	10 463,76				
		příplatek za dalších 15km: 58,132*15		871,98						
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>48 170,56</b>				
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
63	998 22-3011,R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	192,56	150,00	28 884,62				
		9,84203*184,21441+5,4776+6,10256		205,64						
		odpočet - pruh podél nav. sil. obrub.: (70+5+5+3)*0,5*0,15*2,1		-13,07						
64	998 22-5311,R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	13,07	55,00	718,99				
		pruh podél navržených silničních obrubníků: (70+5+5+3)*0,5*0,15*2,1		13,07						
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>29 603,60</b>				
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>								
65	1	Demontáž svítidla a stožáru veřej. osvětlení doprava a uložení k usklad. nebo na skládku	kus	1,00	1 520,00	1 520,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>1 520,00</b>				
						<b>1 520,00</b>				

## VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí  
 Stav. objekty:  
 Investor: Městys Moravská Nová Ves  
 Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš  
 Datum: 10.10.2013

### Vedlejší náklady

- (1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
- (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

### Ostatní náklady

- (1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
- (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	kplt.	10.000 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, dopravní značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	kplt.	5.000 Kč
3	Náklady na informační tabuli	kplt.	2.000 Kč
4	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	kplt.	2.000 Kč
5	Odvoz a likvidace odpadu, vč.nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech SO.01+03	kplt.	5.000 Kč
6	Náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla	kplt.	5.000 Kč
8	Vytýčení stavby	kplt.	10.000 Kč
9	Archeologický průzkum a s ním související náklady	kplt.	5.000 Kč
10	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	kplt.	5.000 Kč
11	Provozní řády a související náklady	kplt.	2.000 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt.	20.000 Kč
13	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	kplt.	4.000 Kč
14	Geodetické zaměření dokončeného díla	kplt.	5.000 Kč
15	Geometrický plán	kplt.	5.000 Kč
<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM:</b>			<b>85.000 Kč</b>

## VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - přechody pro chodce  
 Stav. objekty: SO.01 Přechody pro chodce  
 Investor: Městys Moravská Nová Ves  
 Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš  
 Datum: 10.10.2013

### Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

### Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	kplt.	5.000 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, dopravní značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	kplt.	5.000 Kč
3	Náklady na informační tabuli	kplt.	2.000 Kč
4	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	kplt.	2.000 Kč
5	Odvoz a likvidace odpadu, vč. nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech SO.01=03	kplt.	2.000 Kč
6	Náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla	kplt.	2.000 Kč
8	Vytýčení stavby	kplt.	5.000 Kč
9	Archeologický průzkum a s ním související náklady	kplt.	4.000 Kč
10	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	kplt.	4.000 Kč
11	Provozní řády a související náklady	kplt.	2.000 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt.	10.000 Kč
13	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	kplt.	5.000 Kč
14	Geodetické zaměření dokončeného díla	kplt.	5.000 Kč
15	Geometrický plán	kplt.	5.000 Kč
<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM:</b>			<b>58.000 Kč</b>



Žádost: 34

Příjemce: Městys Moravská Nová Ves

Akce: Zvýšení bezpečnosti chodců a úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v ulici 28. října

*Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:*

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
20-22 52,53	chodníky zatravnění označnick	381 844,04 10 797,00	462 031,29 13 064,37
26	nasvětlení přechodů zatravnění	4 305,00	5 209,05
20-22	přechody zatravnění	26 330,64	31 860,07
	vedlejší a ostatní náklady chodníky přechody	85 000,00 58 000,00	102 850,00 70 180,00
	<b>Celkem neuznatelné náklady</b>		<b>685 194,78</b>

**Pozn.:**

dle rozpočtu z 1.kola

*Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:*

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové náklady (Kč):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):

Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):

Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):

Minimální vlastní podíl (Kč):

7 084 000,00
70%
11 250 626,00
10 565 431,22
7 084 000,00
67,05%
32,95%
3 481 431,22

Zpracoval: Ing. Stanislav Šlechta

Dne: 11.12.2013



12

**Sordi**  
Societas Europaea  
Kilbuckstraße 10  
10119 Berlin

Sokol'ská 278  
190 01 Praha 9  
IČ: 70856503

