

## 02/2018 Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: **Městys Moravská Nová Ves**  
Adresa : nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
Jednající: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse – ve věcech smluvních i technických  
IČ : 00283363  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Břeclav,  
číslo účtu: 1382079379/0800

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

#### 1.2 Zhotovitel

Název: **...STAVIKA s.r.o.....**  
Adresa: **...J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav...**  
IČO: **...49432991.....**  
DIČ: **...CZ49432991.....**  
Jednající: **...Miroslav Svoboda, jednatel společnosti...**  
Bankovní spojení: **...ČSOB, a.s., č. ú.: 261648606/0300.....**  
  
Pověřený zástupce: **... Miroslav Svoboda.....**  
telefon: **... 606 706 272.....**  
e-mail: **...svoboda@stavika.cz.....**

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

## II. Základní pojmy

- 2.1 Smluvní stranou smlouvy o dílo je objednatel a zhotovitel. Třetí osobou se rozumí subjekt odlišný od smluvní strany, jehož práva mohou být dotčena realizací předmětu smlouvy.
- 2.2 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora ( objednatel ), který je oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části provedeného díla podle speciálního zmocnění.
- 2.3 Stavbou (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních a technologických dodávek realizovaných v rámci projektu „**Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí I.**“
- 2.4 Stavenišťem se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, stavebním povolení apod. kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování stavebních a jiných strojů, deponií materiálu a dalších činností dodavatele nezbytných k naplnění předmětu smlouvy o dílo.
- 2.5 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně dodavatele nezbytných k realizaci smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro pracovníky stavby, sociální zařízení apod.
- 2.6 Projektovou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, podle které má být stavba provedena.
- 2.7 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a technologických prací.
- 2.8 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení definovaných buď projektem nebo obecně platnými právními a technickými předpisy, kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby dosaženo.
- 2.9 Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se v rámci této smlouvy rozumí soubor ujednání, která se obě smluvní strany zavazují v rámci smluvního vztahu definovaného touto smlouvou dodržovat a která se podpisem smlouvy stávají současně se smlouvou pro obě smluvní strany závazná.

## III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „**Moravská Nová Ves – MŠ – stavební úpravy sociálního zázemí I.**“, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
- 3.2 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací

a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli a soupisem prací.
- 3.4 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.5 Právo Objednatel na změnu předmětu plnění  
Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.
- 3.6 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, podmínek dále uvedených v této smlouvě dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 3.7 Předmětem smlouvy jsou všechny práce, které zhotovitel provede k řádnému provedení díla v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami bez ohledu na to, zda tyto práce jsou specifikované v položkovém rozpočtu, výkazu výměr či jiné specifikaci stavebních prací, či nikoliv.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 3.9 Povinnosti zhotovitele  
Oprávnění k podnikání  
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

### 3.10 Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

## IV. Cena za předmět smlouvy

4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou účastníků smlouvy. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

**Cena bez DPH** **...650.129,- Kč**

**DPH 21%** **...136.527,- Kč**

**Cena včetně DPH** **...786.656,- Kč**

### 4.2 Obsah ceny

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané Projektové dokumentace.
- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu prací (výkazu výměr).

### 4.4 Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

### 4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

### 4.6 Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však

nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

- 4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## V. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatelem. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.
- 5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur je **30 dnů**
- 5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy.

## VI. Záruka

- 6.1 Odpovědnost za vady díla  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 6.2 Záruční lhůta  
Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců** na stavební práce a **24 měsíců** na stroje a zařízení s vydaným záručním listem.
- 6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## VII. Smluvní pokuty

- 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
  - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **100,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
  - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **100,- Kč** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **100,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **100,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## VIII. Termín plnění

- 8.1 Termín zahájení: **29. 6. 2018**
- 8.2 Termín dokončení: **24. 8. 2018**

## IX. Staveniště

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště  
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  
Inženýrské sítě vedoucí přes staveniště
- 9.2 Zařízení staveniště  
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami
- 9.3 Vyklizení staveniště  
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## X. Stavební deník

- 10.1 Povinnost vést stavební deník  
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.  
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.  
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací

- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 10.3 Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## XI. Technický dozor investora, autorský dozor

- 11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel nebo osoba jím pověřená  
Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí pokud technický dozor investora provádí objednatel
- 11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

## XII. Provádění díla a bezpečnost práce

### 12.1 Pokyny Objednatele

Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 12.2 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### 12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .  
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.



- 12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### **XIII. Předání a převzetí díla**

- 13.1 Organizace předání díla  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora autorský dozor.
- 13.2 Protokol o předání a převzetí díla  
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:  
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků  
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.5 Doklady  
Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:  
- stavební deník  
- veškeré nezbytné revize  
- zápisy o tlakových zkouškách  
- zápis u zkouškách vodotěsnosti  
- prohlášení o atestech  
- prohlášení o likvidaci odpadů
- 13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.7 Dodatečné zkoušky  
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### **XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- 14.1 Vlastnictví díla  
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## XV. Pojištění

- 15.1 Pojištění zhotovitele  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## XVI. Vyšší moc

- 16.1 Definice vyšší moci  
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## XVII. Řešení sporů

- 17.1 Řešení sporů  
Objednatel a Zhotovitel se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu

## XVIII. Změna smlouvy

- 18.1 Forma změny smlouvy  
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## XIX. Závěrečná ujednání

- 19.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy.
- 19.2 Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy.
- 19.3 Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy.
- 19.4 Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy.
- 19.5 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva .
- 19.6 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahu nezahrnuté pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 19.7 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 19.8 Přílohy smlouvy:
- Oceněný soupis prací

### Objednatel:

V Moravské Nové Vsi, dne: 31.1.2018


.....  
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

### Zhotovitel:

V ... Břeclavi, dne... 29.1.2018

.....  
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti



 **STAVIKA s.r.o.** <sup>®</sup>  
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav  
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

11

11

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Moravská Nová Ves-MŠ-stavební úpravy sociálního zázemí I.**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

**IČ: 00283363**

**DIČ:**

**Zhotovitel: Stavika, s.r.o.**  
**J. Opletala 2403/10**  
**69002 Břeclav**

**IČ: 49432991**

**DIČ: CZ49432991**

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 105 000,06        |
| PSV              | 526 616,78        |
| MON              | 18 512,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>650 128,84</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 650 128,84 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 136 527,06 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 786 655,90 CZK**

v BŘECLAVI


dne

19. 1. 2018


 **STAVIKA s.r.o.** <sup>®</sup>  
 J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav  
 IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446


Za zhotovitele

*MIROSLAV NOVODVA*




Za objednatele






## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 24 607,45  |
| 61          | Upravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 15 240,60  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 969,12     |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 5 236,00   |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 8 856,54   |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 9 205,83   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 38 503,72  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 2 380,80   |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 44 301,40  |
| 722         | Vnitřní vodovod                | PSV      |  |  | 82 590,00  |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 112 666,60 |
| 726         | Instalační prefabrikáty        | PSV      |  |  | 81 213,65  |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 2 228,00   |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 47 206,40  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 85 103,06  |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 886,40     |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 61 141,85  |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 1 616,00   |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 7 663,42   |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 18 512,00  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 650 128,84 |


**STAVIKA s.r.o.** <sup>®</sup>  
 J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav  
 IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991  
 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

*Handwritten signature*





## Položkový rozpočet

|           |  |
|-----------|--|
| <b>S:</b> | Moravská Nová Ves - stavební úpravy sociálního hřbitova. |
|-----------|--|

| P.č.        | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>3</b>      | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |           |           | <b>24 607,45</b> |
| 1           | 346244351R00  | Obezdivka modulů tvárnice tl. 50 mm  | m2  | 15,52500  | 620,00    | 9 625,50         |
| 2           | 342256253RT3  | Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2-500, 500x250x100 mm                     | m2  | 7,20000   | 530,00    | 3 816,00         |
| 3           | 342256255RT3  | Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 150 mm, P2-500, 500x250x150 mm                     | m2  | 5,25000   | 643,00    | 3 375,75         |
| 4           | 342948111R00  | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.  | m   | 10,50000  | 110,00    | 1 155,00         |
| 5           | 342267111RT1  | Obklad sádkkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm, stupačky              | m   | 11,60000  | 572,00    | 6 635,20         |
| <b>Díl:</b> | <b>61</b>     | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |     |           |           | <b>15 240,60</b> |
| 6           | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů  | m2  | 10,15000  | 30,00     | 304,50           |
| 7           | 614471711R00  | Vyspravení a očištění povrchu stěn po bourání, obkladů   | m2  | 69,40000  | 175,00    | 12 145,00        |
| 8           | 602016193R00  | Penetrace hloubková stěn   | m2  | 4,94000   | 39,00     | 192,66           |
| 9           | 622481211RXX  | Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, vč. výtuz. sítě a stěrky. tmelu 2x vč. AL rohů | m2  | 4,94000   | 189,00    | 933,66           |
| 10          | 622481212RT8  | Broušení tmele 2x  | m2  | 4,94000   | 30,00     | 148,20           |
| 11          | 622323041R00  | Penetrace podkladu - stěna   | m2  | 4,94000   | 39,00     | 192,66           |
| 12          | 602011144RT2  | Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm   | m2  | 4,94000   | 134,00    | 661,96           |
| 13          | 602011144RT2  | Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm   | m2  | 4,94000   | 134,00    | 661,96           |
| <b>Díl:</b> | <b>63</b>     | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |     |           |           | <b>969,12</b>    |
| 14          | 630900030RAA  | Vybourání dlažby a podkladního betonu, sprchový kout   | m2  | 1,44000   | 673,00    | 969,12           |
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |     |           |           | <b>5 236,00</b>  |
| 15          | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m   | m2  | 59,50000  | 88,00     | 5 236,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>95</b>     | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>  |     |           |           | <b>8 856,54</b>  |
| 16          | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, kompletní úklid po stav. pracích                       | m2  | 113,40000 | 78,10     | 8 856,54         |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>9 205,83</b>  |
| 17          | 962031133R00  | Bourání příček cihelných do tl. 150 mm   | m2  | 25,06500  | 105,00    | 2 631,83         |
| 18          | 965048150R00  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel  | m2  | 56,70000  | 38,50     | 2 182,95         |
| 19          | 965081713RT1  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, dlaždice keramické                             | m2  | 56,90000  | 56,00     | 3 186,40         |
| 20          | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2  | m2  | 2,47500   | 126,00    | 311,85           |
| 21          | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2   | kus | 4,00000   | 11,20     | 44,80            |
| 22          | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2  | m2  | 3,20000   | 265,00    | 848,00           |
| <b>Díl:</b> | <b>97</b>     | <b>Prorážení otvorů</b>  |     |           |           | <b>38 503,72</b> |
| 23          | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn  | m2  | 86,20000  | 61,00     | 5 258,20         |
| 24          | 979087113R00  | Nakládání suti a vybouraných hmot  | t   | 16,80000  | 137,00    | 2 301,60         |
| 25          | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot, do 10 m   | t   | 16,80000  | 210,00    | 3 528,00         |
| 26          | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti a vybour. hmot, za dalších 10 m                             | t   | 16,80000  | 46,80     | 786,24           |
| 27          | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t   | 16,80000  | 247,00    | 4 149,60         |
| 28          | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot, do 10 m   | t   | 16,80000  | 210,00    | 3 528,00         |
| 29          | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m   | t   | 16,80000  | 93,60     | 1 572,48         |
| 30          | 979087113R00  | Nakládání suti a vybouraných hmot  | t   | 16,80000  | 137,00    | 2 301,60         |
| 31          | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 16,80000  | 286,00    | 4 804,80         |
| 32          | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za dalších 20 km  | t   | 16,80000  | 302,00    | 5 073,60         |
| 33          | 979093111R00  | Uložení suti a vybour. hmot na skládku, bez zhutnění   | t   | 16,80000  | 9,50      | 159,60           |
| 34          | 979999999R00  | Poplatek za skládku suti a vybour. hmot  | t   | 16,80000  | 300,00    | 5 040,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |           |           | <b>2 380,80</b>  |
| 35          | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m   | t   | 4,80000   | 496,00    | 2 380,80         |



|             |                |  |        |          |           |                   |
|-------------|----------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>     | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |        |          |           | <b>44 301,40</b>  |
| 36          | 721110000R00   | Demontáž rozvodů vnitřní kanalizace, vč. likvidace   | soubor | 1,00000  | 4 830,00  | 4 830,00          |
| 37          | 721110001R00   | Vnitřní kanalizace D+M   | soubor | 1,00000  | 27 000,00 | 27 000,00         |
| 38          | 721213213R00   | Žlab odtokový, pro dlažbu, dl. 700mm, vč. roštu, D+M   | kus    | 2,00000  | 6 125,00  | 12 250,00         |
| 39          | 998721102R00   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  | t      | 0,60000  | 369,00    | 221,40            |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b>     | <b>Vnitřní vodovod</b>   |        |          |           | <b>82 590,00</b>  |
| 40          | 722110000R00   | Demontáž rozvodů vnitřního vodovodu, vč. likvidace   | soubor | 1,00000  | 9 135,00  | 9 135,00          |
| 41          | 722110001R00   | Vnitřní vodovod D+M  | soubor | 1,00000  | 56 909,00 | 56 909,00         |
| 42          | 55102023R      | Ventil směšovací termostatický vč. reviz. skříňky, D+M   | kus    | 2,00000  | 8 101,00  | 16 202,00         |
| 43          | 998722102R00   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m   | t      | 0,40000  | 860,00    | 344,00            |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>     | <b>Zařizovací předměty</b>   |        |          |           | <b>112 666,60</b> |
| 44          | 725210821R00   | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   | soubor | 10,00000 | 126,00    | 1 260,00          |
| 45          | 725110811R00   | Demontáž klozetů splachovacích vč. nádržky   | soubor | 10,00000 | 126,00    | 1 260,00          |
| 46          | 725820801R00   | Demontáž baterie umyvadlové a sprchové vč. setu  | soubor | 12,00000 | 100,00    | 1 200,00          |
| 47          | 725840001RVV   | Demontáž zrcadla   | soubor | 2,00000  | 58,00     | 116,00            |
| 48          | 72587-2000.RVV | Zrcadlo D+M  | soubor | 2,00000  | 3 100,00  | 6 200,00          |
| 49          | 725100011RVV   | Dělicí stěna na WC, D+M  | kus    | 10,00000 | 2 436,00  | 24 360,00         |
| 50          | 725015271R00   | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii D+M   | soubor | 2,00000  | 2 150,00  | 4 300,00          |
| 51          | 725860252R00   | Sífon bidetový D+M   | kus    | 2,00000  | 345,00    | 690,00            |
| 52          | 725829501R00   | Montáž baterie bidetové  | kus    | 2,00000  | 217,00    | 434,00            |
| 53          | 55144120R      | Baterie bidetová   | kus    | 2,00000  | 1 091,00  | 2 182,00          |
| 54          | 725845111RT2   | Baterie sprchová nástěnná ruční, D+M   | kus    | 2,00000  | 1 595,00  | 3 190,00          |
| 55          | 55145352R      | Set sprchový hadice, růžice, držák, D+M  | kus    | 2,00000  | 578,00    | 1 156,00          |
| 56          | 725017122R00   | Umyvadlo pro MŠ na šrouby, bílé, vč. sifonu, D+M   | soubor | 10,00000 | 1 224,00  | 12 240,00         |
| 57          | 725823121RT2   | Baterie umyvadlová vč. příslušenství, roh. ventily, uzávěr, D+M                                  | kus    | 10,00000 | 1 611,00  | 16 110,00         |
| 58          | 725014121RT1   | Klozet závěsný pro MŠ, bílý, včetně sedátka v bílé barvě   | soubor | 10,00000 | 2 274,00  | 22 740,00         |
| 59          | 725122221R00   | Pisoár pro MŠ s automatickým splachovačem, D+M   | soubor | 2,00000  | 7 223,00  | 14 446,00         |
| 60          | 998725102R00   | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m   | t      | 0,70000  | 1 118,00  | 782,60            |
| <b>Díl:</b> | <b>726</b>     | <b>Instalační prefabrikáty</b>   |        |          |           | <b>81 213,65</b>  |
| 61          | 726211161R00   | Modul-bidet, D+M   | soubor | 2,00000  | 3 384,00  | 6 768,00          |
| 62          | 28696752R      | Tlačítko ovládací plastové pro bidet. modul, D+M   | kus    | 2,00000  | 813,00    | 1 626,00          |
| 63          | 726211121R00   | Modul-WC   | soubor | 10,00000 | 5 294,00  | 52 940,00         |
| 64          | 28696752R      | Tlačítko ovládací plastové pro WC  | kus    | 10,00000 | 813,00    | 8 130,00          |
| 65          | 726211141R00   | Modul-pisoár   | soubor | 2,00000  | 5 484,00  | 10 968,00         |
| 66          | 998726122R00   | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m   | t      | 0,15000  | 5 211,00  | 781,65            |
| <b>Díl:</b> | <b>735</b>     | <b>Otopná tělesa</b>   |        |          |           | <b>2 228,00</b>   |
| 67          | 735151821R00   | Demontáž otopných těles  | kus    | 4,00000  | 147,00    | 588,00            |
| 68          | 735151820R00   | Zpětná montáž otopných těles   | kus    | 4,00000  | 410,00    | 1 640,00          |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>     | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |        |          |           | <b>47 206,40</b>  |
| 69          | 766661112R00   | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m  | kus    | 4,00000  | 300,00    | 1 200,00          |
| 70          | 61165412R      | Dveře vnitřní lamino 2/3sklo-bezpeč. 1kř. 80x197, vč. přísluř. (klíka, štítky, zámek, panty,...) | kus    | 4,00000  | 3 000,00  | 12 000,00         |
| 71          | 766825803RVV   | Demontáž věšáků na ručníky   | kus    | 6,00000  | 100,00    | 600,00            |
| 72          | 953941511R00   | Demontáž věšáků na prádlo  | kus    | 2,00000  | 177,00    | 354,00            |
| 73          | 766825800RVV   | Demontáž zástěny   | kus    | 8,00000  | 200,00    | 1 600,00          |
| 74          | 766825801RVV   | Demontáž garnýže vč. záclony   | kus    | 6,00000  | 100,00    | 600,00            |
| 75          | 766824800RVV   | Montáž a dodávka garnýže vč. záclony   | kus    | 4,00000  | 2 480,00  | 9 920,00          |
| 76          | 100000020RVV   | Soc. zařízení-Věšáky na ručníky pro 28 dní, D+M  | soubor | 2,00000  | 10 300,00 | 20 600,00         |
| 77          | 998766102R00   | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  | t      | 0,40000  | 831,00    | 332,40            |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>     | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>   |        |          |           | <b>85 103,06</b>  |
| 78          | 771101210R00   | Penetrace stávajícího podkladu   | m2     | 56,70000 | 38,30     | 2 171,61          |
| 79          | 771100020RAA   | Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int., nivelační hmota do tl. 10 mm                           | m2     | 56,70000 | 300,00    | 17 010,00         |
| 80          | 711212002RT1   | Hydroizolační stěrka tl. 2 mm  | m2     | 56,70000 | 380,00    | 21 546,00         |
| 81          | 771101210R00   | Penetrace podkladu pod dlažby  | m2     | 56,70000 | 38,30     | 2 171,61          |



|             |              |   |        |           |           |                  |
|-------------|--------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| 82          | 771575118R00 | Montáž podlah keramických do flex. tmele tl. 3 mm, vč. spárování                                  | m2     | 56,70000  | 396,00    | 22 453,20        |
| 83          | 59764207R    | Dlažba keramická tl. 9 mm protiskluzová, dle požadavku investora                                  | m2     | 59,53500  | 250,00    | 14 883,75        |
| 84          | 771579700RXX | Příplatek za vodotěsný tmel   | m2     | 56,70000  | 40,00     | 2 268,00         |
| 85          | 771579795RXX | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně   | m2     | 56,70000  | 24,70     | 1 400,49         |
| 86          | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  | t      | 2,80000   | 428,00    | 1 198,40         |
| <b>Díl:</b> | <b>776</b>   | <b>Podlahy povlakové</b>  |        |           |           | <b>886,40</b>    |
| 87          | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová, D+M   | m      | 3,20000   | 277,00    | 886,40           |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>   | <b>Obklady keramické</b>  |        |           |           | <b>61 141,85</b> |
| 88          | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady  | m2     | 93,86500  | 38,30     | 3 595,03         |
| 89          | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do tmele vč. nerez. rohů, a lišt vč. spárování, D+M                      | m2     | 93,86500  | 450,00    | 42 239,25        |
| 90          | 781579700RXX | Příplatek za vodotěsný tmel   | m2     | 93,86500  | 40,00     | 3 754,60         |
| 91          | 781579795RXX | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně   | m2     | 93,86500  | 24,70     | 2 318,47         |
| 92          | 781578011R00 | Spára podlaha - stěna, stěna - stěna, silikonem   | m      | 110,70000 | 39,00     | 4 317,30         |
| 93          | 711212002R00 | Hydroizolační stěrka tl. 2 mm   | m2     | 10,80000  | 380,00    | 4 104,00         |
| 94          | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  | t      | 1,90000   | 428,00    | 813,20           |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>   |        |           |           | <b>1 616,00</b>  |
| 95          | 783201831R00 | Odst. nátěrů z kovových konstrukcí, stáv. zárubně   | kus    | 4,00000   | 104,00    | 416,00           |
| 96          | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1+2, zárubně   | kus    | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00         |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>   | <b>Malby</b>  |        |           |           | <b>7 663,42</b>  |
| 97          | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, strop a stěny                                 | m2     | 116,75000 | 22,00     | 2 568,50         |
| 98          | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, strop a stěny   | m2     | 116,75000 | 7,00      | 817,25           |
| 99          | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x, strop a stěny  | m2     | 116,75000 | 34,80     | 4 062,90         |
| 100         | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Hettline, 1 x, sdk obklad   | m2     | 4,06000   | 12,00     | 48,72            |
| 101         | 784442021RT1 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Hettline pro sádkokartony, 2 x nátěr, sdk obklad | m2     | 4,06000   | 40,90     | 166,05           |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>   |        |           |           | <b>18 512,00</b> |
| 102         | 210100010RAB | Vnitřní elektroinstalace-úprava světél, vypínačů, zásuvek,...                                     | soubor | 1,00000   | 17 632,00 | 17 632,00        |
| 103         | 220280039R00 | Demontáž vnitřní elektroinstalace, (zásuvky, vypínače, světla,...)                                | soubor | 1,00000   | 880,00    | 880,00           |

26

650 128,84

