

56.6. / 28/2017

# **S M L O U V A**

## **o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. A – 08 / 2017**

Uzavřená dle § 22 a násl. Zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

### **Městys Moravská Nová Ves**

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
jednající/zastoupen:  
ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Markem Košutem  
Telefon/e-mail: 519 342 332 / starosta@mnves.cz

ve věcech technických: Ing. Romanem Svěrákem (Renova Stavební a obchodní společnost s.r.o.)  
Telefon/e-mail: 608 939 600

IČ: 00283363  
DIČ: CZ00283363

(dále jen jako „objednavatel“)

a

### **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**

sídlo: sídl. Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav  
IČ: 60680920  
jednající/zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Dlouhým, ředitelem  
ve věcech technických: Mgr. Liborem Kalčíkem, odborným pracovníkem  
Telefon/e-mail: +420 730 807 175, libor.kalcik@muzeumbv.cz  
bankovní spojení: 43-10638002370100, Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## **I.**

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. j. 11.652/97 ze dne 23. 6.1998 k provádění archeologického výzkumu.

Objednavatelem je stavebníkem – osobou, při jejímž podnikání vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchranného archeologického výzkumu na stavbě: Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves, na pozemku p.č. 1771 v k. ú. Moravská Nová Ves (dále jen „stavba“). V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, je situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených se stavbou specifickou v článku I. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívajících v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
  - Výzkumné práce v terénu jejich dokumentace
  - Vyhotovení nálezové zprávy
3. V případě, že při provádění stavebních prací na stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další zpráva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodávám při realizaci stavby.

## III.

### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle harmonogramu stavebních prací objednavatele od 1.8. do 1.9. 2017
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 30 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebního deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku o dílo.

## IV.

### Cena díla

1. Smluvená cena díla bude stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem a objednatelem či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla první fakturací po dokončení terénní části výzkumu a druhou fakturací po odevzdání nálezové zprávy objednateli.
3. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednavatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

## V.

### Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště stavby pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku stavby nebo v jiné písemné podobě.
4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednavatel povinen neprodleně hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi stavby pořádek.
7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.
8. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Objednatel se zavazuje telefonicky informovat zhotovitele o zahájení zemních prací, nejméně tři dny předem. Informace je nutno podat zástupci zhotovitele ve věcech technických a to e-mailem.
10. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22a následujícího Zákona.

## VI.

### Sankce a smluvní pokuty


1. Při prodlení objednatele ze zaplacení faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VI.  
Závěrečná ujednání

1. Pokud by některé vztahy nebyly touto smlouvou upraveny, vztahují se na ně příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku schváleného oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne: 22.8.2014

V Břeclavi dne: 16.8.2014




objednavatel




Městské muzeum a galerie Břeclav,  
příspěvková organizace  
Dukelských hrdinů 2747/4a  
690 02 Břeclav, IČ: 606 80 920  
www.muzeumbv.cz 2.

V. Z. Věrychel  
zhotovitel



Příloha č.1



**PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ A – 08 / 2017**

## PŘEDPOKLÁDANÁ KALKULACE NÁKLADŮ

### na záchranný archeologický výzkum při akci: „Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves“

**Náklady na realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) zahrnují terénní část a teoretické vyhodnocení nálezové situace**

- I. etapa ZAV: odborný dohled prováděný VŠ pracovníkem/ky-archeologem/gy při zemních pracích souvisejících s realizací stavebních úprav;
- II. etapa ZAV: vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických situací a objektů;
- III. etapa ZAV: závěrečná zpráva. Zpracování závěrečné zprávy zahrnuje výsledky odborného dohledu a v případě realizace II. etapy ZAV práce konzervátorské laboratorní, dokumentační, digitalizaci a inventarizaci nálezů.

Popis stavby:

Název stavby	<b>Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves</b>
Stavebník	Městys Moravská Nová Ves nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Umístění stavby	Č.p. 1771, k. ú. Moravská Nová Ves
Rozloha / délka stavby	asi 550 m <sup>2</sup> / asi 120 m
Popis	Novostavba budovy školy a výkopy pro sítě.

Archeologické souvislosti území:

V okruhu 700 m od zamýšlené stavby byla v roce 1975 narušena při výkopu rýhy pro uložení kanalizace řada novověkých zásobnicových jam. Před domem č. p. 200 byla ve výkopu nalezena středověká ostruha. Dále při kopání základů pro stavbu rodinného domu v roce 1959 našel pan L. Glos v jámě s ohništěm několik kusů zlomků keramiky mladší fáze moravské malované kultury.

V okruhu asi 1 000 m od stavby byly v roce 1903 nalezeny na "pastvisku" doklady kultury se zvoncovou keramikou, únětické kultury a keramika doby hradištní. Na trati Čtvrtě od Prušánek byly v roce 1970 nalezeny kostrové hroby z doby hradištní a průkopem olejovodu SV od pohřebiště byla rozrušena jáma únětické kultury. V roce 1990 při úpravách uvnitř budovy Zemědělského nákupního střediska a při hloubení jámy pro násypník obilí těsně u JV stěny budovy zachyceno pět mladohradištních hrobů.

**Předpokládaný postup archeologických prací:**

Pokud bude při dohledu zjištěno porušení archeologických situací a zemní práce si vyžádají provedení archeologického výzkumu, bude následovat II. etapa, a to samotný záchranný výzkum. Na II. etapu navazuje zpracování nalezeného materiálu a dokumentace, interpretace získaných informací a zpracování výstupů.

Výsledkem výzkumu je Závěrečná zpráva.

**Předpokládaná kalkulace nákladů:**

Cena za **I. etapu ZAV** je stanovena podle rozsahu zemních prací na ploše plánované stavby **5.000,-Kč.**

Cena za **II. etapu ZAV** je stanovena přímo podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

VŠ pracovník 450,- Kč/1 hod.

SŠ pracovník – asistent výzkumu, geodet 300,- Kč/1 hod.

dělník 150,- Kč/1 hod.

Finální a neměnná kalkulace maximální ceny za II. etapu ZAV není však z hlediska rozlohy a charakteru dotčené plochy možná. Její vyčíslení je možné až na základě provedené skrývky plochy dotčené stavební činností.

Cena za **zpracování Závěrečné zprávy**, tedy výsledků terénní části výzkumu činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV.

V případě, že odborný archeologický dohled skončí negativním zjištěním, je cena za Závěrečnou zprávu zahrnuta v ceně za I. etapu.

<b>Celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při negativním zjištění archeologických nálezů</b>	<b>5.000,- Kč</b>
<b>Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů</b>	<b>Podle odpracovaných hodin, počtu pracovníků a náročnosti výzkumu.</b>

Zpracoval: Mgr. Libor Kalčík


V Břeclavi dne 16.8.2014

*P. Z. Týrnphels'*

Ing. Petr Dlouhý

ředitel

Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace



Městské muzeum a galerie Břeclav,  
příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 2747/4a  
690 02 Břeclav, IČ: 606 80 920  
www.muzeumbv.cz